



Prefeitura Municipal de Luz
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal

O MUNICÍPIO DE LUZ - MG, mediante a pregoeira designada pelo Decreto nº 3.036/2021 de 22/02/2021, torna público que promoveu o **Aditamento nº 02/2021** ao **PRC Nº. 134/2021. PREGÃO PRESENCIAL nº 023/2021. OBJETO: “EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA TERMINO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES “LÁZARO DE FÁTIMA TAVARES OLIVEIRA - MANDIOCO” NO DISTRITO DE CAMPINHO NO MUNICÍPIO DE LUZ - MG,** conforme especificações constantes no Termo de Referência e demais Anexos deste EDITAL. Em atendimento a solicitação do Serviço de Engenharia do Município, fica alterado a **Planilha Orçamentária do Município – Anexo B do Termo de Referência do edital.** Assim, **altera, valor da obra, planilha orçamentária, cronograma e a data de abertura do certame para dia 20.09.2021 às 08:30 horas,** e o período de visita técnica até dia **16.09.2021.** Demais cláusulas permanecem inalteradas. Local: Prefeitura Municipal de Luz- Av. Laerton Paulinelli nº 153, Bairro Monsenhor Parreiras, em Luz/MG. Informações (37)3421-3030, Ramal 51, no horário de 07:00 às 13:00 horas. O edital encontra-se à disposição dos interessados na Sede da Prefeitura Municipal de Luz e no seu site <https://www.luz.mg.gov.br/editais.php> - Luz, 25.08.2021. **DENISE V. MACEDO CHAVES. PREGOEIRA**

PROCESSO LICITATÓRIO nº 134/2021
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021

OBJETO: “EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA TERMINO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES “LÁZARO DE FÁTIMA TAVARES OLIVEIRA - MANDIOCO” NO DISTRITO DE CAMPINHO NO MUNICÍPIO DE LUZ - MG, conforme anexos.

ABERTURA DAS PROPOSTAS

Dia 20.09.2021 às 8:30 horas, no Departamento de Compras
Sala de Licitações nº 238
Centro Administrativo de Luz
Prefeitura Municipal de Luz/MG

CENTRO ADMINISTRATIVO

Endereço: Av. Laerton Paulinelli 153
Bairro Monsenhor Parreiras Luz/MG
CEP: 35.595-000.
Setor de Licitações.
Email: licitacao@luz.mg.gov.br
Aos cuidados da Pregoeira
Telefone: (37) 3421-3030. Ramal 51

Os componentes do Projeto Executivo, planilhas, cronograma físico financeiro, para elaboração da proposta, estarão disponíveis a ser solicitados pelos Licitantes interessados no Serviço de Engenharia/Secretaria Municipal de Obras, situado a Rua Goiás nº 15, em Luz/MG, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 ou por email: obras@luz.mg.gov.br, engenharia@luz.mg.gov.br

Visita Técnica: Ate dia 16/09/2021, no Horário de 07:00 às 11:00 horas.

Deve ser agendada via telefone (037) 3421-3068, tratar com a Servidora Sérgia Pereira, durante os dias de expediente, em horário comercial.

CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES:

<https://www.luz.mg.gov.br/editais.php>



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ELABORADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG

| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | | CIDADE: LUZ-MG | ÁREA: 540,00 m ² | BDI: 21,57% | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------|----------------|------------------|
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | Unid. Resp: | | MÊS REFERENCIA: | | | |
| DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS ELABORADOS POR: | | Secretaria de Obras | | abr.-2021 | | | |
| DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA | | PREÇO POR: | | SETOP CENTRAL 04/2021 | | | |
| PROJETO: TÉRMINO DE OBRA - QUADRA POLIESPORTIVA CAMPINHO | | | | | | | |
| ÍTEM | CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNIT. | VALOR UNIT.BDI | VALOR TOTAL |
| 1 | OBRAS COMPLEMENTARES | | | | | | 85.250,33 |
| 1.1 | ED-9100 | Alambrado para quadra esportiva, com tela de arame galvanizado, fio 12 # 2", fixado em tubos de aço galvanizado D = 2", H = 5,40 M fundos e laterais | m ² | 514,62 | 123,93 | 150,66 | 77.532,65 |
| 1.2 | Gismar Redes | Rede de proteção para cobertura de quadras fio 2mm malha 10cm | m ² | 540,00 | 4,89 | 5,94 | 3.207,60 |
| 1.3 | Carrefour | Cabo de aço plastificado alma de fibra 6,35 mm com 100 metros pra suporte da rede de proteção | m | 96,00 | 11,24 | 13,66 | 1.311,36 |
| 1.4 | Quality tubos | Tubo Galvanizado Com 7 Metros 4" para suporte dos cabos da rede de proteção | und | 8,00 | 328,90 | 399,84 | 3.198,72 |
| 2 | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | | | | | | 2.177,65 |
| 2.1 | EQP-ESP-005 | Traves de gol em tubo galvanizado para quadra | und | 2,00 | 611,25 | 743,10 | 1.486,20 |
| 2.2 | google shopping | Rede de gol de futsal fio 4 malha 12 | und | 2,00 | 165,00 | 200,59 | 401,18 |
| 2.3 | EQP-ESP-015 | Rede de vôlei com mastro em tubo galvanizado com pedestal para juiz. | cj. | 1,00 | 654,00 | 795,07 | 795,07 |
| 2.4 | RO-42283 | Pavimentação externa com pleta, com laje de concreto de 6cm c/ juntas de madeira, pátio, áreas externas, rampa e passeio público. | m2 | 104,00 | 39,30 | 47,78 | 4.969,12 |
| 2.5 | PIS-CIM-100 | Piso cimentado com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), com aditivo impermeabilizante, esp. 25MM, acabamento desempenado e feltrado. | m2 | 104,00 | 35,80 | 43,52 | 4.526,08 |
| 3 | PINTURA | | | | | | 8.513,56 |



Prefeitura Municipal de Luz
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|-------|-------------------|
| 3.1 | PIN-ACR-025 | Pintura acrílica para demarcação de quadra esportiva. .Nas quadras poliesportivas novas, em que o cimento ainda não passou pelo período de cura, é preciso esperar pelo menos 30 dias para fazer a pintura, já que a superfície deve estar bem seca. No caso de pisos em uso, o primeiro passo é aplicar uma solução de limpeza pesada, como o Piso Clear, esfregar e depois lavar com bastante água. Somente 48 horas após a lavagem, a tinta poderá ser aplicada. | m ² | 448,00 | 9,05 | 11,00 | 4.928,00 |
| 3.2 | Fabio Celio Amaral | Pintura acrílica de linhas para demarcação de quadra esportiva. | m | 172,00 | 6,53 | 7,94 | 1.365,68 |
| 3.3 | PIN-ESM-025 | Pintura esmalte sintético em superfícies galvanizadas, duas (2) demãos, inclusive uma (1) demão de fundo anticorrosivo. | m ² | 67,82 | 26,92 | 32,73 | 2.219,88 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 105.941,54 |

Luz, 27 de Julho de 2021

(*) apresentar anexa à planilha os procedimentos adotados para calcular as quantidades ou a memória de cálculo dos levantamentos feitos

Marcelo Carvalho Martins
Engenheiro Civil
CREA: 82.755/D